

## แบบท้ายเอกสารจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สูตรการปรับราคา ( สูตรค่า K )

ชื่อโครงการก่อสร้าง      จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทาง Asphaltic Concrete  
 ปริมาณงาน               ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4.90 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.05 เมตร  
                                   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,087 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง         บ้านชีบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  
 งานทาง                   งานผิวทาง Asphaltic Concrete  
 ใช้สูตร  $k = 0.30 + 0.10 Mt / Mo + 0.40 At / Ao + 0.10 Et / Eo + 0.10 Ft / Fo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

- K               = Escalation Factor
- It              = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io              = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ct             = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co             = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Mt             = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo             = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- St             = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So             = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Gt             = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Go             = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- At             = ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao             = ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Et             = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo             = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ft             = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo             = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Act            = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Aco            = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- PVCt          = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PVCo          = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- GIPt          = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- GIPo          = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

- PEt = คำนีราคาต่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
PEo = คำนีราคาต่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา  
Wt = คำนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Wo = คำนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

### เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้ (Escalation Factor (K) ) นี้ จะใช้ทั้งกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อ คำนีราคาซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดของประกวดราคา
2. การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามแบบสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือเรียกร้องกับผู้ว่าจ้างภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญา ผู้รับจ้างต้องรับมาติดต่อกับและยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่างานของงวดต่อไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ
3. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์และให้ถือว่าการพิจารณาวินิจฉัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์เป็นที่สิ้นสุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....  
(นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....จ.อ.....  
(สนิท ควางษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....  
(นายชานน โชติถักนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์