

## แบบท้ายเอกสารจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สูตรการปรับราคา ( สูตรค่า K )

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 412.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,060.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
งานทาง	
ใช้สูตร	$k = 0.30 + 0.10 I_t / I_o + 0.35 C_t / C_o + 0.10 M_t / M_o + 0.15 S_t / S_o$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร





K	= Escalation Factor
$I_t$	= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
$I_o$	= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
$C_t$	= ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
$C_o$	= ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
$M_t$	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
$M_o$	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
$S_t$	= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
$S_o$	= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
$G_t$	= ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
$G_o$	= ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
$A_t$	= ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
$A_o$	= ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
$E_t$	= ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
$E_o$	= ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
$F_t$	= ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
$F_o$	= ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
$Act$	= ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
$Aco$	= ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
$PVC_t$	= ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
$PVC_o$	= ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
$GIP_t$	= ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
$GIP_o$	= ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

- PEt = คำนวณราคาต่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
 PEo = คำนวณราคาต่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา  
 Wt = คำนวณราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
 Wo = คำนวณราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

**เงื่อนไขและหลักเกณฑ์**

1. สัญญาแบบปรับราคาได้ (Escalation Factor (K) ) นี้ จะใช้ทั้งกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อ คำนวณราคาซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดของประกวดราคา
2. การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามแบบสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือเรียกร้องกับผู้ว่าจ้างภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญา ผู้รับจ้างต้องรีบมาติดต่อก่อนและยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่างานของงวดต่อไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ
3. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์และให้ถือว่าการพิจารณาวินิจฉัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์เป็นที่สิ้นสุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

<p>(ลงชื่อ).....            (นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล)          นายช่างสำรวจชำนาญงาน</p>	<p>(ลงชื่อ).....            (นายบุญนาค กิตติยังกุล)          เจ้าพนักงานป้องกัน ๔ ปฏิบัติงาน</p>
<p>- เห็นชอบ</p> <p>(ลงชื่อ)..จ.อ.....            (สนิท ดาวงษ์)</p>	<p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์</p>
<p>- อนุมัติ</p> <p>(ลงชื่อ).....            (นายชานน โชติคักนันต์)</p>	<p>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์</p>